

**ADENDA No. 003
PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SAMC012-2016**

OBJETO: “CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO DE FUTBOL PARA EL DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA – MAGDALENA”.

El Gerente de la Oficina de Gerencia de Proyectos de Infraestructura; en ejercicio de las facultades conferidas a través del Decreto 072 del 1o de abril de 2016, expedido por el Señor Alcalde Distrital de Santa Marta y las funciones constitucionales y legales, especialmente las conferidas por la Ley 80 de 1993, 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 considera necesario modificar el cronograma, en lo referente al plazo de evaluación de ofertas del proceso de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SAMC012-2016, teniendo en cuenta las siguientes:

CONSIDERACIONES

- 1.) Que se presentaron cuatro ofertas, con propuestas voluminosas, que el comité evaluador debe revisar, verificar y evaluar.
- 2.) Que se han recibido observaciones sobre las propuestas que la entidad debe verificar.
- 3.) Que de conformidad con el Artículo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad Estatal puede expedir Adendas para modificar el Cronograma una vez vencido el término para la presentación de las ofertas y antes de la adjudicación del contrato.

Se ha decidido ampliar el plazo de evaluación de ofertas y en consecuencia modificar el cronograma del proceso SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SAMC012-2016, de la siguiente manera:

ACTIVIDAD	FECHA – 2016	LUGAR
Evaluación de Ofertas	Hasta el 27 de septiembre	www.contratos.gov.co Gerencia de Proyectos de Infraestructura.
Publicación del informe de evaluación de las Ofertas	27 de Septiembre	www.contratos.gov.co
Presentación de observaciones al informe de evaluación de las Ofertas	Del 27 al 30 de Septiembre	Gerencia de Proyectos de Infraestructura y al correo electrónico: gerenciadeproyectos@santamarta-magdalena.gov.co .

Publicación respuestas a las observaciones al informe de evaluación	3 de octubre	www.contratos.gov.co - Gerencia de Proyectos de Infraestructura.
Fecha de Adjudicación	3 de octubre	Alcaldía Distrital- Gerencia de Proyectos de Infraestructura.
Publicación acto administrativo de adjudicación o declaratoria de desierto	3 de octubre	www.contratos.gov.co
Firma de los Contratos	Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes	Gerencia de Proyectos de Infraestructura.
Entrega de garantías	Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la firma del contrato	Gerencia de Proyectos de Infraestructura.
Aprobación de garantías	Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la entrega de las garantías.	Gerencia de Proyectos de Infraestructura.

Las fechas y plazos antes indicados podrán variar de acuerdo con la Ley.

Dado en el D.T.C.H. de Santa Marta, a los veintitres (23) días del mes de Septiembre de 2016.

(ORIGINAL FIRMADO)
SANDER RODRIGUEZ PEÑA
Gerente de Proyectos de Infraestructura