
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO LICITATORIO TAYRONA 

ACTIVIDAD DESDE HASTA 

Aviso de Convocatoria  12-08-2019  SECOP II 

Publicidad en la web del proyecto del documento 

complementario 
12-08-2019  SECOP II 

Observaciones al proyecto de documento complementario  12-08-2019  

SECOP II 

5-09-2019 

SECOP II 

Plazo máximo para dar respuesta a las observaciones al 

proyecto de documento complementario 
10-09-2019  SECOP II 

Avisos página web 12-08-2019  SECOP II 

27-08-2019  SECOP II 

Resolución de apertura del proceso 19-09-2019  SECOP II 

Publicidad en la web del documento complementario 

definitivo 
19-09-2019  SECOP II 

Audiencia de asignación de riesgos y aclaración al 

documento complementario. 

24-09-2019  Hora: 9:00 a.m. en la 

Dirección Territorial  Caribe Ubicada 

en la Calle 17 No. 4 - 06 del Distrito  

de Santa Marta. 

Visita (No obligatoria) Del 25 al 27 de septiembre de 2019 

PNN Tayrona. Sitio de encuentro 

Taquilla Zaino. Kilómetro 31 vía 

Santa Marta – Riohacha. Hora: 10:00 

a.m.  

28 de septiembre de 2019 Vía Parque 

Isla de Salamanca. Sitio de 

encuentro: Sede los Cocos Kilómetro 

11 + 600 metros vía Barranquilla-

Ciénaga.  Hora: 10:00 a.m. 

Observaciones al documento complementario definitivo 19-09-2019 

SECOP II 

14-11-2019 

SECOP II 



 

 

 
 
 

Plazo máximo para dar respuesta a las observaciones al 

documento complementario definitivo 
18-11-2019 SECOP II  

Plazo para expedir adendas 19-09-2019  

SECOP II 

18-11-2019 

SECOP II 

Cierre de la licitación pública. 
22-11-2019  a la hora de las 4:00 

p.m. SECOP II  

Verificación de requisitos habilitantes y evaluación de las 

propuestas técnicas. 
25-11-2019 29-11-2019 

Publicación de informe de requisitos habilitantes  2-12-2019 

Plazo para formular observaciones al informe de 

evaluación y plazo para subsanar por parte de los 

proponentes. 

3-12-2019 9-12-2019 

Plazo máximo para verificar los documentos aportados.  12-12-2019 

Audiencia Pública para la adjudicación o declaratoria de 

desierta. 

16-12-2019 

Plazo máximo para publicar la Resolución de 

Adjudicación o declaratoria de desierta.  

20-12-2019 

Plazo máximo para la Celebración del contrato  20-12-2019 

Plazo máximo para la Entrega de Garantías a la 

Entidad  

3-1-2020 

Plazo máximo para la Aprobación de las garantías  13-1-2020 

Publicación de documentos en el SECOP II Dentro de los 3 hábiles 

siguientes  


